

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭ

№	Тендер шалгаруулалтын нэр	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тендер төрөл	ХАА журам	Тендер зарласан хугацаа	Тендер нээсэн огноо	Тендерт оролцогчид	Оролцогчдын үнийн санал	Тендерт шалгарсан, шалгараагүй шалтгаан	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл олгосон огноо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
НЭГ. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар										
1	МСҮТ-ийн биеийн тамрийн заалны барилгын засвар	88,755,900.00	Ажил	НТШ	2014.04.24	2014.05.26	Богатырь ХХК	87,700,000.00	Даатгал төлдөг 1ажилтан нь ИТА биш, ИТА-ын материалууд дутуу, гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг зөвшөөрч байгаа бичиг ирүүлээгүй.	
							Шинжүү ХХК	80,507,847.00	Хуанлийн 25 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.06.05
							Нью Гранд цамхаг ХХК	83,594,416.00	Харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлээгүй, санхүүгийн тайоланг аудитаар баталгаажуулаагүй, Эргэлтийн хөрөнгө хүрэлцээтэй эсэх талаар материал шаардлага хангахгүй, борлуулалтын орлого нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 70 хувьд хүрэлцэхгүй. Түргэн хөрвөх хөрөнгө байхгүй, баталгааны 900000 төг нь 2014.07.77 дуустал баталгааны хүчинтэй хугацааны шаардлага хангахгүй., гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцлийг зөвшөөрсөн бичиг байхгүй.	
2	Орон нутагт инженерийн хийцтэй 5 ширхэг худаг гаргах	89,200,000.00	Ажил	НТШ	2014.04.10	2014.05.12	Оюут од бадрах ХХК	85,009,385.00	Ажлын 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.14
							Булган-Ундрах ХХК	83,814,650.00	Тендерийн баримт бичиг дутуу, санхүүгийн шаардлага хангаагүй.	
							Легиондринлинг ХХК	79,222,500.00	Тендерийн баримт бичиг дутуу, санхүүгийн шаардлага хангаагүй.	
							БЭЕТ ХХК	82,988,910.00	Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа дууссан, татварын өртэй, тендерийн баримт бичиг дутуу	
3	Бүсийн оношлогоо эмчилгээний	165,000,000.00	Ажил	НТШ	2014.02.12	2014.03.19	Уул өвгөд ХХК	165,000,000.00	Хуанлийн 50 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.04.17

	төвийн эмчилгээний хоолны тасгийн байрны засварын ажил							Хан тэс ХХК	161,907,182.00	Борлуулалтын орлогын хэмжээ тавьсан шаардлагад хүрэхгүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу учир шалгараагүй.	
								Шинжүү ХХК	152,042,328.00	Ажлын тоо хэмжээ дутуу тооцсон, тендерийн иж бүрдэл дутуу, түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө хүрэлцэхгүй, үндсэн хөрөнгө санхүүгийн тайланд бүртгэгдээгүй, жагсаалтаар ирүүлсэн хэдий ч нотлох баримт ирүүлээгүй учир шалгараагүй.	
								Хөрөнгийн бэл ХХК	160,370,554.00	Борлуулалтын орлогын хэмжээ тавьсан шаардлагад хүрэхгүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу учир шалгараагүй.	
								Түмэн засал ХХК	151,081,658.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө хүрэлцэхгүй, үндсэн хөрөнгө санхүүгийн тайланд бүртгэгдээгүй, жагсаалтаар ирүүлсэн хэдий ч нотлох баримт ирүүлээгүй учир шалгараагүй.	
								Кадоган констракшн ХХК	163,349,523.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн талаар нотлох баримт ирүүлээгүй учир шалгараагүй.	
								Сэхүүн чоно ХХК	155,788,213.00	Өмнөх гэрээт ажлаа цаг хугацаандаа гүйцэтгээгүй, дутуу хийсэн учир шалгараагүй.	
								Си Эй Ди ХХК	173,228,498.00	Үнийн санал төсөвт өртгийн 5 хувиас хэтэрсэн. Тендерийн иж бүрдэл дутуу учир шалгараагүй.	
								Ээлт-өлгий ХХК	143,300,000.00	Үнийн хөнгөлөлт хэрхэн яаж тооцсон нь тодорхойгүй, ажлын тоо хэмжээ дутуу ирүүлсэн учир шалгараагүй.	
								Орхон-Чандмань ХХК	160,098,618.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу/ ШШГА-ны тодорхойлол, өмнөх ажлын ашиглагч байгууллагын тодорхойлолт ирүүлээгүй/ учир шалгараагүй.	
4	19-р цэцэрлэгийн их засвар	147,100,000.00	Ажил	НТШ	2014.04.11	2014.05.12	Гранд повер ХХК	138,928,694.00	Хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.23	
							Шанхат хүрэн ХХК	145,331,926.00	Шаардлага хангасан боловч үнийн санал өндөр байна.		
							Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК	146,580,474	Хуулийн 14.1.3 заалтаар ерөнхий нөхцөл хангаагүй.		

5	7-р цэцэрлэгийн их засвар	268,000,000.00	Ажил	НТШ	2014.04.11	2014.05.12	МВС ХХК	259,336,627.00	Сүүлийн 3 жилийн ажлын нотлох баримт дутуу, Үнэ өндөр	
							Энх-Өсөх ХХК	258,293,786.00	Хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.23
							ХГ ХХК	249,120,861.00	Сүүлийн 3 жилийн ажлын нотлох баримт дутуу, санхүүгийн тайланд 150 сая төгрөгийн дансны өглөгтэй.	
6	Нийтийн номын сангийн барилгын засвар	170,000,000.00	Ажил	НТШ	2014.05.11	2014.06.11	Шанхат хүрэн ХХК	169,899,921	Ажлын 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.06.12
	Хэсгийн дүн	928,055,900.00						3,536,496,571.00		
ХОЁР. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр:										
1	Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-т тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	25,000,000.00	Бараа	ХА	2014.02.26	2014.03.06	Багц-2-т Лүндээ-Очир ХХК	16,200,000.00	Багц-2 тавилга эд хогшилыг Лүндээ-очир ХХК нь 16,200,000 төгрөгөөр 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.03.21
							БСБ люкс мебель ХХК	15,938,400.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, техникийн тодорхойлолт хангаагүй учир шалгараагүй.	
							Багц-1 Дээдсийн гэрэгэ ХХК	8,741,900.00	ШГБ аргаар шалгарч Багц-1 -ийн гэрээ байгуулсан.	
							БСБ сервес ХХК	7,526,200.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу учир шалгараагүй.	
2	Хүүхдийн ордоны их заалны тохижилт хийх	878,310,000.00	Ажил	НТШ	2014.02.26	2014.03.31	Сууц трейд ХХК	81,501,565.00	Хуанлийн 20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.04.23
							Орхон-Чандмань ХХК	79,865,537.00	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт, өмнөх гүйцэтгэсэн ажлын захиалагч ашиглагч байгууллагын тодорхойлолт ирүүлээгүй.	
							Шинжүү ХХК	82,633,736.00	Голлох инженер нь өөрийн компани ажилтан биш, гэрээг гүйцэтгэх үндсэн хөрөнгөтэй эсэх талаар нотлох баримт ирүүлээгүй, хөнгөлөлтийг аль зардлаас гэдэг нь тодорхойгүй.	
							Их галдайн оргил ХХК	79,999,999.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, хөнгөлөлтийг аль зардлаас гэдэг нь тодорхойгүй.	
3	Хот тохижуулах газарт тусгай	250,000,000.00	Бараа	НТШ	2014.02.26	2014.04.01	Эртний говь ХХК	242,000,000.00	Хуанлийн 60 хоногт КО-829А1 олон үйлдэлт автомашин нийлүүлэхээр шалгарсан.	2014.04.23

	зориулалтын автомашин худалдан авах						Мат снаб ХХК	247,000,000.00	Тендерийн баталгаа ирүүлээгүй, тендерийн баримт бичиг дутуу ирүүлсэн.	
							Атта чр ХХК	222,000,000.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу	
							Стейп трейд ХХК	235,000,000.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу	
4	Сүхбаатар, Тюръяков, Орхон-2, Нацагдаржийн гудамжны явган замын хэсэгчилсэн засвар, шинэчлэл	300,000,000.00	Ажил	НТШ	2014.02.26	2014.03.31	Жинст хөдрөг ХХК	291,940,717.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, тавьсан шаардлагыг хангаагүй.	
							Гарден сити ХХК	295,784,449.00	2014.06.26-ны өдөр дуусгахаар гэрээ байгуулсан.	2014.04.18
5	Спорт хорооны А заалны засварын ажил	77,881,000.00	Ажил	ХА	2014.02.12	2014.04.07	Ээлт-өлгий ХХК	73,850,000.00	Хуанлийн 50 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.01
							Сэхүүн чоно ХХК	74,089,725.00	Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт оролцогчоос үнийн санал өндөр	
							Хөрөнгийн бэл ХХК	74,942,403.00	Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт оролцогчоос үнийн санал өндөр	
							Эрин гүрэн ХХК	71,719,583.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, ажлын тоо хэмжээ дутуу тооцсон	
							Талст билэг ХХК	72,776,587.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, ажлын тоо хэмжээ дутуу тооцсон	
6	Их залуу багт Гудамжны гэрэлтүүлэг тавих ажил	362,100,000.00	Ажил	НТШ	2014.02.12	2014.04.07	Новелтворк ХХК	355,249,824.00	Хаунлийн 31 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.04.30
							ДБЧЭ ХХК	362,042,181.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлага хангалтгүй.	
							УБ Электрон монтаж ХХК	361,814,063.00	Ерөнхий инженер нь компаний ажилтан биш, санхүүгийн чадвар шаардлага хангахгүй,тендерийн иж бүрдэл дутуу	
							Эрчим өргөө ХХК	360,727,880.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, лед гэрлийн чанарын сетрифкат ирүүлээгүй.	
							Нью Эрхэм ХХК	359,830,611.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, төсвийг мэргэжлийн төсөвчнөөр хийлгээгүй.	
							Гэрэлтүүлэг чимэглэл ХХК	359,226,002.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу	
							Хайрхан наран трейд ХХК	361,187,336.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, зураг төсвийн зардлыг тооцоогүй.	
							Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК	350,961,128.00	Төсвийг мэргэжлийн төсөвчнөөр хийлгээгүй, 2013 оны аудитаар баталгаажсан тайлан, аудитын дүгнэлт ирүүлээгүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	

7	Рашаант багт Гудамжны гэрэлтүүлэг тавих ажил	363,500,000.00	Ажил	НТШ	2014.02.12	2014.04.07	Орконтех ХХК	357,528,189.00	Хуанлийн 40 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.04.30
							Филипс гэрэлтүүлэг ХХК	360,535,350.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, нотлох баримт ирүүлээгүй.	
							Нью Эрхэм ХХК	361,388,383.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, төсвийг мэргэжлийн төсөвчнөөр хийлгээгүй.	
							Юсер ХХК	360,479,316.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, санхүүгийн чадвар шаардлага хангаагүй, борлуулалтын орлого шаардалага хангаагүй, ижил төстэй ажлын туршлага бага,	
							Хайрхан наран трейд ХХК	363,388,445.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, зураг төсвийн зардлыг тооцоогүй.	
							Урансайжрах ХХК	363,228,000.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, нотлох баримт ирүүлээгүй.	
							Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК	348,448,594.00	Төсвийг мэргэжлийн төсөвчнөөр хийлгээгүй, 2013 оны аудитаар баталгаажсан тайлан, аудитын дүгнэлт ирүүлээгүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
8	Цагаанчулуут багт Гудамжны гэрэлтүүлэг тавих ажил	230,600,000.00	Ажил	НТШ	2014.02.12	2014.04.07	Инерци ХХК	229,555,777.00	Хуанлийн 83 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.04.30
							Омега ХХК	228,803,233.00	Татварын өртэй, Тендерийн иж бүрдэл дутуу, нотлох баримт ирүүлээгүй.	
							Ажнай цэгц ХХК	230,506,259.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, нотлох баримт ирүүлээгүй.	
							Бошголсон ХХК	230,000,000.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, нотлох баримт ирүүлээгүй.	
							Нью Эрхэм ХХК	228,066,026.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, төсвийг мэргэжлийн төсөвчнөөр хийлгээгүй.	
9	Баянбулаг багт Гудамжны гэрэлтүүлэг тавих ажил	138,100,000.00	Ажил	НТШ	2014.02.12	2014.04.07	Сервис по Сименс ХХК	135,000,000.00	Хуанлийн 40 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.04.30
							Арвилах ХХК	138,000,000.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, нотлох баримт ирүүлээгүй.	
							Урансайжрах ХХК	137,930,000.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, нотлох баримт ирүүлээгүй.	
10	Наран багт Гудамжны гэрэлтүүлэг тавих ажил	223,400,000.00	Ажил	НТШ	2014.02.12	2014.04.07	Ажнай цэгц ХХК	223,018,043.00	Хуанлийн 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.04.30
							Эрчим өргөө ХХК	220,223,500.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, лед гэрлийн чанарын сетрифат ирүүлээгүй.	

							Нью Эрхэм ХХК	221,031,491.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, төсвийг мэргэжлийн төсөвчнөөр хийлгээгүй.	
11	Уртын гол багт Гудамжны гэрэлтүүлэг тавих ажил	202,462,975.00	Ажил	НТШ	2014.02.12	2014.04.07	Жам ХХК	202,000,000.00	Хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.04.30
12	Бүх нийтэд байгаль орчны боловсрол, хүмүүжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр "Ногоон хөгжил, байгаль орчны төв" байгуулах	40,000,000.00	Бараа	ХА	2014.03.10	2014.03.20	Амжилтын нар ХХК	21,533,400.00	Багц-1 буюу Компьютер тоног төхөөрөмжийг хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	2014.04.17
							Цээл уян ХХК	11,000,000.00	Багц-2 буюу Тавилга, эд хогшилыг хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	2014.04.17
13	Гурван замын уулзвараас ойн зурвас байгуулах хамгаалалтын хашаа барих /4 км газар /	28,000,000.00	Ажил	ХА	2014.03.24	2014.04.04	Танантехник ХХК	27,990,534.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, тусгай зөвшөөрөлгүй	
							Борхайн ХХК	28,000,000.00	Ажлын 14 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан.	2014.04.28
14	Аймгийн ЗДТГ-т танилцуулга, эд хогшил, бэлэг дурсгалын зүйл худалдан авах	200,000,000.00	Бараа	НТШ	2014.02.21	2014.03.24	Алтантошлой ХХК	200,000.00	Хуанлийн 14 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	2014.03.23
15	Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн засвар	197,941.00	Ажил	НТШ	2014.04.10	2014.05.12	Сонгино тамир ХХК	179,000,000.00	Хуанлийн 38 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.14
							Сууц трейд ХХК	189,984,000.00	Түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээ хүрэлцээгүй, зээлжих баталгаа ирүүлээгүй	
							Нью констракшнХХК	189,358,569.00	Шаардлагад нийцсэн тендерээс үнийн санал өндөр	
							Тоджаргал ХХК	185,529,221.00	Шаардлагад нийцсэн тендерээс үнийн санал өндөр	
							Шинжүү ХХК	191,251,549.00	Шаардлагад нийцсэн тендерээс үнийн санал өндөр	
							Ээлт-өлгий ХХК	195,100,000.00	Шаардлагад нийцсэн тендерээс үнийн санал өндөр	
16	"Ирээдүйн одод"сургуулийн дотуур байрыг цэцэрлэгийн	151,220.90	Ажил	НТШ	2014.04.10	2014.05.12	Сэхүүн чоно ХХК	139,271,969.00	Хуанлийн 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.14
							Тоджаргал ХХК	139,798,156.00	Шаардлагад нийцсэн тендерээс үнийн санал өндөр	

	зориулттай болгон өөрчлөн засварлах/ Одоо цэцэрлэг/						Сууц трейд ХХК	147,988,110.00	Шаардлагад нийцсэн тендерээс үнийн санал өндөр	
							Сонгино тамир ХХК	142,800,000.00	Шаардлагад нийцсэн тендерээс үнийн санал өндөр	
							МВС ХХК	149,245,592.00	Шүүхийн бичиг ирүүлээгүй, сүүлийн 3 жил хийсэн ажлын гэрээ ирүүлээгүй, захиалагч болон ашиглагч байгууллагын тодорхойлолт ирүүлээгүй, татвар болон нийгмийн даатгал, харилцагч банкнаас тодорхойлолт авахад татгалзах зүйлгүй бичиг ирүүлээгүй, голлох ИТАүнэмлэх НДД ирүүлээгүй, гэрээний тусгай болон ерөнхий нөхцөл зөвшөөрсөн бичиг ирүүлээгүй.	
17	Орон сууцны 5-р хороолол дотрхи авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил	1,422,292,956.00	Ажил	НТШ	2014.04.16	2014.05.16	Сэцэд ХХК	1,228,726,102.00	Туслан гүйцэтгэгч болон түншлэгч компанийн ТООЗ-нд шалгуурын мэдээлэлийг ирүүлээгүй	
							Орхон АЗЗА ХХК	1,417,492,567.00	Шаардлагад нийцсэн боловч үнийн санал өндөр	
							Пи Си Эф ХХК	1,369,969,999.00	Шаардлагад нийцсэн боловч үнийн санал өндөр	
							ОДНД ХХК	1,263,158,103.00	Ажлын төсөвөө эрх бүхий төсөвчнөөр хийлгээгүй Туслан гүйцэтгэгч болон түншлэгч компанийн ТООЗ-нд шалгуурын мэдээлэлийг ирүүлээгүй	
							ЭЭН ХХК	1,285,000,000.00	2014 оны 08 сарын 10-ны дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	
18	Баянбулаг багийн 1.3 км хатуу хучилттай авто замын ажил	918,288,180.00	Ажил	НТШ	2014.04.07	2014.05.12	Хараа сүмбэр ХХК	915,431,176.00	2014 оны 07 сарын 30-ны дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.05.23
							Өлзий хутгийн наран ХХК	915,765,124.00	Шаардлагад нийцсэн боловч үнийн санал өндөр	
							Гурван зам ХХК	911,303,233.00	Туслан гүйцэтгэгч болон түншлэгч компанийн ТООЗ-нд шалгуурын мэдээлэлийг ирүүлээгүй	
19	Орон сууцны 2-р хороолол дотрхи авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил	1,127,890,800.00	Ажил	НТШ	2014.04.17	2014.05.19	Өлзий хутгийн наран ХХК	1,127,856,221.00	2014 оны 08 сарын 28-ны дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.05.23

20	Хантай, Залуучуудын гудамж, БОЭТ-ийн баруун талын автозамын өргөтгөл шинэчлэлт	971,022,120.00	Ажил	НТШ	2014.04.07	2014.05.12	Эн Эн Ти Эй ХХК	934,734,362.00	Захиалагчийн тодорхойлолт, Ашиглагчийн тодорхойлолт, Гэрээний тусгай болон ерөнхий нөхцөл зөвшөөрч байгаа бичиг тус тус ирүүлээгүй Ялгуусан компаний бичиг нь асфалтны заводтойг нотлох баримт болохгүй	
							Булган АЗЗА ХХК	965,627,074.00	2014 оны 08 сарын 26-ны дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.05.23
							Өлзий хутгийн наран ХХК	970,691,973.00	Шаардлагад нийцсэн боловч үнийн санал өндөр	
21	Хабитат хорооллыг Эрдэнэ багтай холбох 1.8 км хутуу хучилттай авто зам	1,309,266,950.00	Ажил	НТШ	2014.04.07	2014.05.12	Орхон АЗЗА ХХК	1,303,607,672.00	2014 оны 07 сарын 30-ны дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.05.23
22	Баянцагаан баг тосгон хороололд 110 га, Оюут баг Дөмөг худалдааны төв орчимд 25 га газарт М1:500 масштабтай геологи хийх	26,000,000.00	Үйлчилгээ	ЗСБҮА	2014.02.27	2014.03.24	Пейрл ХХК	23,933,655.00	67 хоногийн хугацаатай хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.04.23
23	Хотын ногоон бүсэд амралт, чөлөөт цагийн бүс "Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн"-ийн зураг төсөл боловсруулах, иргэд ААН-ийн оролцоог дэмжих хамтран ажиллах	70,000,000.00	Үйлчилгээ	ЗСХҮА	2014.03.06	2014.04.20	Вилл кон ХХК	69,998,700.00	28 хоногийн хугацаатай хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.04.23

24	Татварын хэлтсийн утгах үйлчилгээний байрны засвар	35,000,000.00	Ажил	ХА	2014.05.02	2014.05.09	ЭТССББ ХХК	34,900,000.00	Ажлын график ашиглагчийн тодорхойлолт, санхүүгийн тайлан баталгаажуулаагүй, Ажлын тоо хрэмжээ зөрүүтэй зөрчилүүд гарсан.	
							Энх-Өсөх ХХК	35,000,000.00	ШГБ аргаар шалгаран гэрээ байгуулах шатандаа явж байгаа.	2014.05.28
25	"Учралт баяр" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар	25,000,000.00	Ажил	ХА	2014.05.02	2014.05.09	Сайханхульж ХХК	24,993,381.00	Ажлын 30 хоногийн хугацаатай хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.05.27
26	Орон сууцны хороолол доторхи инженерийн шугам сүлжээний засвар, шинэчлэлт	100,000,000.00	Ажил	НТШ	2014.04.11	2014.05.13	Некс стандарт ХХК	98,167,546.00	Хуанлийн 21 хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.23
							ЭДЦС ТӨХК	137,128,282.00	Төсөвт өртөгийн 5%-аас дээш хэтэрсэн, тендерийн баталгаа ирүүлээгүй.	
27	Эрдэнэт Үйлдвэрлэл технологийн паркийн ИШСүлжээний зураг төсөл боловсруулах	300,000,000.00	Ажил	ЗСХҮА	2014.04.17	2014.05.26	Ноёдын туурь ХХК	250,000,000.00	Хуалийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарав.	2014.06.03
28	Орон сууцны 1-4-р байрны 6, 2-7 -р байрны 1, 2-7 -р байрны 2-р блокын дээвэр засвар	72,005,627.00	Ажил	ХА	2014.05.14	2014.05.22	Ээлт-өлгий ХХК	70,752,843.00	Хуанлийн 40 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30
							Агар Эрдэнэс Трейд ХХК	71,602,127.00	Өмнө нь гүйцэтгэсэн ажлуудынхаа чанар байдлын талаар ашиглагч байгууллагын тодорхойлолт ирүүлээгүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
							Нью гранд цахмаг	71,780,482.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	
							Воркмэн ХХК	73,460,508.00	Санхүүгийн тайлан 2012, 2013 он ирүүлээгүй, санхүүгийн чадавхи хангаагүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
							РСЦ ХХК	66,682,317.00	Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа дууссан, татварын өртэй, тендерийн баримт бичиг дутуу	
29	Орон сууцны 3-22-р байрны 4, 4-8-р байрны 1,4-8-р байрны 2-р	67,554,940.00	Ажил	ХА	2014.05.14	2014.05.22	Хорвоонжинг од ХХК	65,060,157.00	Хуанлийн 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30
							Зияа ХХК	77,000,000.00	ИТА-нууд байхгүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	

	блокийн дээвэр засвар							Очиртон ХХК	67,405,426.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	
								Сэхүүн чоно ХХК	65,813,770.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	
								Агар Эрдэнэс Трейд ХХК	69,559,422.00	Өмнө нь гүйцэтгэсэн ажлуудынхаа чанар байдлын талаар ашиглагч байгууллагын тодорхойлолт ирүүлээгүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
								Воркмэн ХХК	73,460,508.00	Санхүүгийн тайлан 2012, 2013 он ирүүлээгүй, санхүүгийн чадавхи хангаагүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
30	Орон сууцны 4-24-р байрны 2, 5-5 -р байрны 3, 5-17 -р байрны 3-р блоккийн дээвэр засвар	67,059,368.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02		Сэхүүн чоно ХХК	64,794,147.00	Хуанлийн 20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30
								Нью гранд цахмаг	66,806,880.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	
								Нью Эрхэм ХХК	63,068,677.00	ОР-137/2014 гүйцэтгэгчээр шалгарсан. Ажлыг гүйцэтгэх хүн хүч, тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ, санхүүгийн чадвар хүрэлцэхгүй.	
								Жинст хөдрөг ХХК	69,894,727.00	Түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээ хүрэлцээгүй, зээлжих баталгаа ирүүлээгүй, тоног төхөөрөмжгүй.	
								Воркмэн ХХК	73,460,508.00	Санхүүгийн тайлан 2012, 2013 он ирүүлээгүй, санхүүгийн чадавхи хангаагүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
								Олон зам ХХК	66,693,551.00	Борлуулалтын орлогын хэмжээ тавьсан шаардлагад хүрэхгүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу учир шалгараагүй.	
31	Орон сууцны 6-19-р байрны 1, 5-5 -р байрны 2, 5-11 -р байрны 3-р блоккийн дээвэр засвар	66,255,372.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02		Нью Эрхэм ХХК	62,522,807.00	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30
								Сонгино тамир ХХК	65,500,000.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	
								Воркмэн ХХК	73,460,508.00	Санхүүгийн тайлан 2012, 2013 он ирүүлээгүй, санхүүгийн чадавхи хангаагүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
								Хүчит-Агт ХХК	60,471,247.00	Татварын өртэй, Тендерийн иж бүрдэл дутуу, нотлох баримт ирүүлээгүй.	
								Очиртон ХХК	66,095,459.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	

32	Орон сууцны 1-2-р байрны 5, 1-5 -р байрны 2, 1-4 -р байрны 7, 1-5-р байрны 6-р блокийн дээвэр засвар	52,936,909.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	РСЦ ХХК	68,493,509.00	Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа дууссан, татварын өртэй, тендерийн баримт бичиг дутуу	
							Агар Эрдэнэс Трейд ХХК	73,124,371.00	Өмнө нь гүйцэтгэсэн ажлуудынхаа чанар байдлын талаар ашиглагч байгууллагын тодорхойлолт ирүүлээгүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
							Воркмэн ХХК	73,460,508.00	Санхүүгийн тайлан 2012, 2013 он ирүүлээгүй, санхүүгийн чадавхи хангаагүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
							Ээлт-өлгий ХХК	68,000,900.00	Үнийн санал төсөвт өртгийн 5 хувиас хэтэрсэн.	
							Талст билэг ХХК	73,730,844.00	Үнийн санал төсөвт өртгийн 5 хувиас хэтэрсэн.	
33	Орон сууцны 2-23-р байрны 2, 2-23-р байрны 4, Төмөр замын 3-р байрны 2-р блокийн дээвэр засвар	70,110,396.00	Ажил	ХА	2014.05.14	2014.05.22	Шинжүү ХХК	63,407,000.00	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30
							Бурхууд ХХК	79,001,084.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	
							Воркмэн ХХК	73,460,508.00	Санхүүгийн тайлан 2012, 2013 он ирүүлээгүй, санхүүгийн чадавхи хангаагүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
							Агар Эрдэнэс Трейд ХХК	75,030,121.00	Өмнө нь гүйцэтгэсэн ажлуудынхаа чанар байдлын талаар ашиглагч байгууллагын тодорхойлолт ирүүлээгүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
34	Орон сууцны 2-4-р байрны 1, 2-13-р байрны 2, 2-13 -р 3-р блокийн дээвэр засвар	64,076,074.00	Ажил	ХА	2014.05.14	2014.05.22	Воркмэн ХХК	73,460,508.00	Санхүүгийн тайлан 2012, 2013 он ирүүлээгүй, санхүүгийн чадавхи хангаагүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
							Дөл Арт	56,936,266.00	ОР-123/2014 гүйцэтгэгчээр шалгарсан. Ажлыг гүйцэтгэх хүн хүч, тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ, санхүүгийн чадвар хүрэлцэхгүй.	
							Талст билэг ХХК	70,944,428.00	Үнийн санал төсөвт өртгийн 5 хувиас хэтэрсэн.	
35	Орон сууцны 5-21-р байрны 4, 5-13-р байрны 1, 5-13 -р 4-р блокийн дээвэр засвар	66,700,990.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	ДБЧЭ ХХК	66,535,000.00	Ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30
							Сэхүүн чоно ХХК	67,778,589.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	
36	Орон сууцны 6-20-р байрны 2, 6-20-р	72,814,704.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Талст билэг ХХК	71,289,739.00	Хуанлийн 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30

	байрны 4, 6-13 -р 2-р блокийн дээвэр засвар						Сайханхульж ХХК	72,660,780.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	
							Төв цогт өлзийт ХХК	75,196,282.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	
							Батжин Ундрах ХХК	72,156,853.00	Санхүүгийн чадавхи хангаагүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
37	Дэнжийн 3-р байрны 3, Дэнжийн 1-р байрны 3, Дэнжийн 2-р байрны 3-р блокын дээвэр засвар	66,124,592.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Хөрөнгийн бэл ХХК	64,000,000.00	Ажлын 28 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30
							Жинст хөдрөг ХХК	71,832,377.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	
							Төв цогт өлзийт ХХК	68,871,400.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	
							Бурхууд ХХК	73,005,423.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	
38	Орон сууцны 2-26- р байрны 2, 2-25-р байрны 1, 3-9 -р 6- р блокийн дээвэр засвар	71,113,051.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Дөл-Арт ХХК	64,957,397.00	Ажлын 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30
							Талст билэг ХХК	76,751,421.00	Үнийн санал төсөвт өртгийн 5 хувиас хэтэрсэн.	
							РСЦ ХХК	78,198,855.00	Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа дууссан, татварын өртэй, тендерийн баримт бичиг дутуу	
							Нью гранд цахмаг	76,506,880.00	Үнийн санал төсөвт өртгийн 5 хувиас хэтэрсэн.	
39	Орон сууцны 3-24- р байрны 4, 3-12-р байрны 6, 3-13 -р 4-р блокийн дээвэр засвар	67,422,113.00	Ажил	ХА	2014.05.14	2014.05.22	Тоджаргал ХХК	67,000,000.00	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30
							Хорвоонжинг од ХХК	67,909,801.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	
							Батжин Ундрах ХХК	71,718,137.00	Санхүүгийн чадавхи хангаагүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
40	Орон сууцны 3-6-р байрны 3, 3-8-р байрны 6, 3-12 -р 1-р блокийн дээвэр засвар	68,809,277.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Сонгино тамир ХХК	67,700,000.00	Ажлын 27 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30
							Хүчит-Агт ХХК	70,134,058.00	Татварын өртэй, Тендерийн иж бүрдэл дутуу, нотлох баримт ирүүлээгүй.	
41	Орон сууцны 5-11- р байрны 5, 6-2-р байрны 1, 6-5-р 25- р блокийн дээвэр засвар	69,716,100.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Очиртон ХХК	69,563,368.00	Ажлын 40 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30
							Зияа ХХК	72,903,500.00	ИТА-нууд байхгүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
							Нью Эрхэм ХХК	76,709,578.00	Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс Үнийн санал өндөр	

42	Орон сууцны 4-16-р байрны 2, 5-1-р блокийн дээвэр засвар	63,087,719.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Сайханхульж ХХК	62,999,693.00	Ажлын 40 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30
							Батжин Ундрах ХХК	66,166,579.00	Санхүүгийн чадавхи хангаагүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу	
							Эгшиглэнт прожект ХХК	66,798,479.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, хяналтын төсвөөс хэтэрсэн.	
43	Орон сууцны 5-19-р байрны 2, 5-15-р байрны 1, 5-15-р байрны 4-р блокийн дээврийн засвар	69,101,915.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Бага худаг ХХК	69,500,000.00	ШГБ аргаар хэлцэл хийж хуанлийн 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.06.03
							Хөрөнгийн бэл ХХК	65,000,000.00	ОР-138/2014 гүйцэтгэгчээр шалгарсан. Ажлыг гүйцэтгэх хүн хүч, тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ, санхүүгийн чадвар хүрэлцэхгүй.	
							Сэхүүн чоно ХХК	67,882,814.00	ОР-130/2014 гүйцэтгэгчээр шалгарсан. Ажлыг гүйцэтгэх хүн хүч, тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ, санхүүгийн чадвар хүрэлцэхгүй.	
43	Орон сууцны 6-9-р байрны 1, 6-12-р байрны 2, 2-16-р байрны 1-р блокийн дээвэр засвар	70,263,795.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Богатырь ХХК	71,755,322.00	ШГБ аргаар хэлцэл хийж ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.06.03
44	Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд автомашин худалдан авах	40,000,000.00	Бараа	ХА	2014.05.26	2014.06.02	ИСӨМ ХХК	40,000,000.00	3 компанид санал хүргүүлсэн саналаа и рүүлсэн ИСӨМ ХХК-тай хуанлийн 20 хоногийн дотор нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.	2014.06.03
45	Агаарын бохирдолт, гэр хорооллоос үүсэх утааг бууруулах мастер төлөвлөгөөний дагуу бүрэн шаталттай сайжруулсан зуух худалдан авах /1100 ширхэг /	700,000,000.00	Бараа	НТШ	2014.04.10	2014.05.12	Хавчир хангай ХХК	669,572,000.00	Тендерийн хүчинтэй хугацаа76 хоног, баталгаат засварын жухар гэрээний нөхцөл ирүүлээгүй, удирдах болон ИТА ажилтны нотлох баримтгүй, санхүүгийн МАЯГТ:ТШМ-5Г маягтын дагуу ирүүлээгүй, ижил төстөй ажил гүйцэтгээгүй, баталгаат засварын гэрээ гэрчилгээний төсөл ирүүлээгүй, сүүлийн 2 жилитйн борлуулалтын орлого 00.00, түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээ байхгүй.техникийн шаардлагыг 5200квт ньхангахгүй тул шалгараагүй.	
							Арвайн илч ХХК	699,160,000.00	Хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	2014.05.27

							Их тэнгэрийн хүч ХХК	616,000,000.00	Гэрээний тусга болон ерөнхий нөхцөлийг зөвшөөрч байгаа мэдэгдэл ирүүлээгүй, удирдах болон ИТА ажилтны нотлох баримтгүй, ижил төстэй ажил гүйцэтгээгүй, баталгаат засварын гэрээ гэрчилгээний төсөл ирүүлээгүй, сүүлийн 2 жилтийн борлуулалтын орлого 00.00, түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээ байхгүй. Танай компанийн Векас -801 зуухны түлшний багтаамж 8-12 кг, дулаан барих цаг 8-12 цаг байгаа нь техникийн тодорхойлолтын доод үзүүлэлтийг хангахгүй байна	
							Роял Өүшн ХХК	699,918,450.00	Шаардлага хангасан боловч үнийн санал өндөр байна.	
46	БОӨТ-д өвчтөний ор худалдан авах	100,000,000.00	Бараа	НТШ	2014.04.02	204.05.05	Чонон гол трейд ХХК	97,940,700.00	Ажлын 30 хоногт нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан.	
							Сүвэн Уул ХХК	96,020,100.00	Үнийн санал өндөр, 2012 оны тайлан зөрүүтэй, өөрийн тогтсон ажлын байр засвар үйлчилгээ үзүүлэхээр нотлох баримтгүй.	
							Лүндээ Очир ХХК	98,802,000.00	Түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээсанал болгож буй үнийн дүнгийн 70%-д хүрэхгүй, өөрийн тогтсон ажлын байр засвар үйлчилгээ үзүүлэхээр нотлох баримтгүй.	
							Женерал теч ХХК	87,926,650.00	Өөрийн тогтсон ажлын байр засвар үйлчилгээ үзүүлэхээр нотлох баримтгүй.	
							Мөнхийн тун ХХК	155,782,800.00	Үнийн санал төсөвт өртөгөөс хэт өндөр.	
47	Төрийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлсний дараа тухайн албан хаагчдад үнэлгээ өгөх тоног төхөөрөмж, программ хангамж авах	30,000,000.00	Бараа	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Аварга загас ХХК	30,000,000.00	Хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэх гэрээ байгуулах.	2014.06.02

48	Булаг багт Гудамжны гэрэлтүүлэг тавих ажил	265,000,000.00	Ажил	НТШ	2014.05.11	2014.06.11	Жам ХХК	264,900,000.00	Хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.06.12
49	Жаргалант сумын Бөөн бургасыг хашаажуулж, мод тарих /10 га газарт /	25,300,000.00	Ажил	ХА			ДБЧЭ ХХК	25,250,000.00	Ажлын 20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.06.12
50	Орон сууцны 4 хороололын доторхи авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт	493,382,322.00	Ажил	НТШ	2014.05.11	2014.06.11	Сэцэд ХХК	493,380,900	Хуанлийн 71 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.06.12
							Орхон АЗЗА ХХК	490,786,143	Санал болгосон үнэ 490,786,143төг Баталгаа- 4,907,861	
							Өнө орших маргад ХХК	473,506,962	2.5 сая төгрөгийн татварын өртэй, санал болгосон үнэ 473.506.962, баталгаа 4.735.069төг	
51	Орон сууцны 1 хороололын доторхи авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт	1,253,951,037.00	Ажил	НТШ	2014.05.11	2014.06.11	Баткубак ХХК	1,150,265,649	67.6 сая төгрөгийн татварын өртэй.	
							Сэцэд ХХК	1,233,880,000	Хуанлийн 102 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.06.12
52	Байгалийн ургамал, амьтан, биологийн төрөл зүйл, бэлчээрийн ургамлын тархалтын судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх	25,000,000.00	Зөвлөхийн бус үйлчилгээ	ЗСБУА	2014.03.24		Майкобио ХХК	24,968,570.00	Хуанлийн 60 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.06.12
							ХААИС- БУСугууль	23,012,000.00	Үнийн санал өндөр.	
Хэсгийн дүн		13.702.250.443,90						39.164.168.069.00		
ГУРАВ: Баян-Өндөр сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр:										
1	Орон сууцны байруудын сантехникийн засварын ажил	50,000,000.00	Ажил	ХА	2014.02.26	2014.03.07	Бурхууд ХХК	47,862,513.00	Хуанлийн 20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.04.11
							Эрин гүрэн ХХК	49,891,435.00	Тендерийн иж бүрдэл дутуу, инженер техник ажилчидын нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар ирүүлээгүй.	

							Хөрөнгийн бэл ХХК	47,850,400.00	Захиалагчийн хяналтын тодорхойлолт ирүүлээгүй, мэргэшсэн төсөвчнөөр төсвөө хийлгээгүй, НД-ын тодорхойлолт ирүүлээгүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу учир шалгараагүй.	
2	Орон сууцны 1-2-6,1-12-1,1-13-3 -р блокийн дээврийн засвар	64,834,200.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Фужи Алтай ХХК	64,733,568	Ажлын 18 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.28
							Ньюгранд технологи ХХК	74,389,052	Ажлын туршлагагүй, төсөв 5% -с хэтэрсэн	
							Сутай До ХХК	76,275,695	Татварын тодорхойлолт ирүүлээгүй, 5% -с хэтэрсэн	
3	Орон сууцны 2-1а-2,2-4-3,2-13-1-р блокийн дээврийн засвар	67,894,400.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Фужи Алтай ХХК	67,797,287	Ажлын 18 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.28
							Сутай До ХХК	67,714,248	Татварын тодорхойлолт ирүүлээгүй, 5% -с хэтэрсэн	
4	Орон сууцны 3-6-6,3-8-4,3-9-5 р блокийн дээврийн засвар	71,818,100.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Фужи Алтай ХХК	71,720,579	Ажлын 18 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.28
							Ньюгранд технологи ХХК	64,685,655	Ажлын туршлагагүй,	
							Сутай До ХХК	71,618,596	Татварын тодорхойлолт ирүүлээгүй	
5	Орон сууцны 4-6-2,4-27-1,4-5-2 -р блокийн дээврийн засвар	75,816,200.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Фужи Алтай ХХК	75,692,037	Ажлын 18 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.28
							Энх Өсөх ХХК	74,803,928	Өмнөх гэрээ болон захиалагч ашиглагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй, ЭГДМ мембран материалын гэрээ нөөцгүй, туршлагагүй	
							Сутай До ХХК	75,601,652	Татварын тодорхойлолт ирүүлээгүй	
6	Орон сууцны 5-1-3,5-13-5,5-14-2 -р блокийн дээврийн засвар	68,559,600.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Фужи Алтай ХХК	68,423,588	Ажлын 18 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.28
							Зүр Эрдэнэ ХХК	67,968,717	Тусгай зөвшөөрөлгүй, ЭГДМ мембран материалын гэрээ нөөцгүй, туршлагагүй	
							Сутай До ХХК	68,325,119	Татварын тодорхойлолт ирүүлээгүй	
7	Орон сууцны 6-18-2,6-11-4,Дэнж СӨХ 2-2,-р блокийн дээврийн засвар	68,000,010.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Фужи Алтай ХХК	67,924,646	Ажлын 18 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.28
							Сутай До ХХК	67,812,172	Татварын тодорхойлолт ирүүлээгүй, 5% -с хэтэрсэн	
8	Орон сууцны 5-24-1,2-3-2,3-23-2 -р блокийн дээврийн засвар	76,710,100.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Фужи Алтай ХХК	71,720,579	Ажлын 18 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.28
							Энх Өсөх ХХК	72,835,729	Өмнөх гэрээ болон захиалагч ашиглагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй, ЭГДМ мембран материалын гэрээ нөөцгүй, туршлагагүй	

							Сутай До ХХК	76,584,353	Татварын тодорхойлолт ирүүлээгүй	
9	Орон сууцны 3-22-3,3-11-3,3-24-1 -р блокийн дээвэр	64,366,600.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Фужи Алтай ХХК	64,201,000	Ажлын 18 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.28
							Сутай До ХХК	64,310,695	Татварын тодорхойлолт ирүүлээгүй, 5% -с хэтэрсэн	
10	Орон сууцны 3-20-2,5-18-5,Дэнж СӨХ 2-1 -р блокийн дээврийн засвар	69,675,900.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Фужи Алтай ХХК	69,497,140	Ажлын 18 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.28
							Сутай До ХХК	69,606,835	Татварын тодорхойлолт ирүүлээгүй, 5% -с хэтэрсэн	
11	Орон сууцны 4-16-1,5-14-3, 6-13-1 -р блокийн дээврийн засвар	76,229,800.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Фужи Алтай ХХК	75,922,262	Ажлын 18 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.28
							Сутай До ХХК	76,107,407	Татварын тодорхойлолт ирүүлээгүй, 5% -с хэтэрсэн	
12	Орон сууцны 4-25-2,4-14-2,4-9-2 -р блокийн дээвэр	76,639,500.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.02	Фужи Алтай ХХК	76,323,467	Ажлын 18 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.28
							Ньюгранд технологи ХХК	64,685,655	Ажлын туршлагагүй, 5% -с хэтэрсэн	
							Сутай До ХХК	71,618,596	Татварын тодорхойлолт ирүүлээгүй	
13	Гэр хорооллын багуудын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Дэнж баг/	197,905,846.00	Ажил	НТШ	2014.03.24	2014.04.24	"Бошголсон" ХХК	192,215,888	Техникийн тодорхойлолт шаардлага хангаагүй	
							"Ажнай цэгц" ХХК	195,804,409	Ажлын 42 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30
							"Улаанбаатар электромонтаж" ХХК	197,279,048	Тендерийн баталгаа шаардлага хангаагүй	
							"Эрчим Өргөө, Нанама ХХК-ны" түншлэл	196,852,498	Түншлэл компаний материал шаардлага хангаагүй	
							"Говийн шинэ минерал" ХХК	182,407,109	Тендерийн баталгаа шаардлага хангаагүй	
							"Тэс Ас" ХХК	182,906,788	Тусгай зөвшөөрөлгүй	
14	Гэр хорооллын багуудын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Эрдэнэ баг/	297,658,689.00	Ажил	НТШ	2014.03.24	2014.04.24	"Нью эрхэм" ХХК	289,453,357	Төсөв эрх бүхий төсөвчинөөр хийлгээгүй	
							"Жам" ХХК	289,000,000	Ашиглагч, захиалагч байгууллагын тодорхойлолт ирүүлээгүй, үнийн хөнгөлөлт тодорхойгүй, ерөнхий инженерийн НДД наториатаар баталгаажуулж ирүүлээгүй, туслан гүйцэтгэгч байгууллагын тодорхойлолтууд ирүүлээгүй, Тат вар нДД, албан бичгүүд хуулбар хувь	
							"Оркон тех" ХХК	285,132,502	Хуанлын 40 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.30

							"Эрдэнэт-Ус ДТС" ОНӨХК	283,732,819	Тендерийн баталгаа шаардлага хангаагүй	
							"Говийн шинэ минерал" ХХК	296,481,985	Тендерийн баталгаа шаардлага хангаагүй	
							"Тэс Ас" ХХК	275,781,424	Тусгшай зөвшөөрөлгүй	
15	Гэр хорооллын багуудын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Баянцагаан баг/	163,758,519.00	Ажил	НТШ	2014.03.24	2014.04.24	"Саммитбэст фриэнд" ХХК	148,800,000	Тусгай зөвшөөрөлгүй	
							"ДБЧЭ" ХХК	145,868,649	Ажлыг 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан	2014.05.30
							"Улаанбаатар электромонтаж" ХХК	163,695,213	Ашиглагч байгууллагын тодорхойлот ирүүлээгүй	
							"Жам" ХХК	159,000,000	Ашиглагч, захиалагч байгууллагын тодорхойлот ирүүлээгүй, үнийн хөнгөлөт тодорхойгүй, ерөнхий инженерийн НДД наториатаар баталгаажуулж ирүүлээгүй, туслан гүйцэтгэгч байгууллагын тодорхойлотууд ирүүлээгүй, Тат вар нДД, албан бичгүүд хуулбар хувь	
							"Эрдэнэт-Ус ДТС" ОНӨХК	155,911,499	Төсөв эрх бүхий биш, ашиглагч захиалагчийн тодорхойлот ирүүлээгүй, түргэн хөрвөх чадварын мэдээлэл ирүүлээгүй	
							"Нама-Оч" ХХК	160,376,281	Захиалагчийн хяналт хийсэн тодорхойлот ирүүлээгүй	
							"Арвилах" ХХК	149,574,920	Шаардлага хангасан тендерээс үнийн санал өндөр	
							"Эрчит цэнэг" ХХК	159,708,140	Тендерийн баталгаа шаардлага хангаагүй	
16	Гэр хорооллын багуудын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Шанд баг/	87,669,368.00	Ажил	НТШ	2014.03.24	2014.04.24	"Бурхууд" ХХК	88,203,570	Ижил төстэй ажлын жагсаалт ирүүлээгүй	
							"Нама-Оч" ХХК	84,841,671	Шалгарсан	2014.05.30
							"Улаанбаатар" электро монтаж" ХХК	197,279,048	Тендерийн баталгаа шаардлага хангаагүй	
							"Арвилах" ХХК	73,923,700	Тендерийн баталгаа шаардлага хангаагүй	
						"НАНАМА" ХХК	86,271,131	Ерөнхий инженерийн НДД хуурамч, захиалагчийн хяналт хийсэн тодорхойлот ирүүлээгүй		
17	Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил	90,100,000.00	Ажил	НТШ	2014.03.24	2014.04.24	СНТ групп ХХК	89,764,855.00	Захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй Ашиглагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй Гэрээний тусгай болон ерөнхий нөхцөл зөвшөөрч байгаа бичиг ирүүлээгүй	

	/Болор-17, Тулгын-3, Эрдэнэт-99, Баян, Цагааншувуут, Шинэ өргөө, Их өргөө СӨХ-ууд/						Шинжүү ХХК	87,312,592.00	45 хоногийн хугацаатай хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.05.26
18	Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил /Уурхайчин, Цог, Тулга-4, Хос багана, Эв-4, Золбоо-1, Ундрам 789 СӨХ-ууд/	138,600,000.00	Ажил	НТШ	2014.03.24	2014.04.24	Ээлт Өлгий ХХК	134,211,695.00	60 хоногийн хугацаатай хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.05.26
19	Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил /Алтан дуулга, Номин өргөө, Бадмаараг, Дэнж СӨХ-ууд/	69,900,000.00	Ажил	НТШ	2014.03.24	2014.04.24	ДБЧЭ ХХК	64,297,088.00	30 хоногийн хугацаатай хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.05.26
20	Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил /Дэвшил, 10+11 СӨХ-ууд/	74,800,000.00	Ажил	НТШ	2014.03.24	2014.04.24	СНТ групп ХХК	69,560,654.00	Захиалагчийн тодорхойлолт, Ашиглагчийн тодорхойлолт, Гэрээний тусгай болон ерөнхий нөхцөл зөвшөөрч байгаа бичиг, Хуулбар хувь, Татвар НД, харилцагч банкаас тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй гэсэн тодорхойлолт тус тус ирүүлээгүй	
							Шинжүү ХХК	72,507,169.20	ИТА-нууд давхцсан ажил гүйцэтгэх хугацаа урт	
							Тэнгэр хишиг ХХК	73,820,391.00	30 хоногийн хугацаатай хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.05.26
21	"Цахим сум" хөтөлбөрийн зардал /компьютер тоног төхөөрмж худалдан авах/	250,000,000.00	Бараа	НТШ	2014.03.24	2014.04.24	"Саммит технологи" ХХК	159,698,660.00	Хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	2014.05.26
							"Ай Ти Зон" ХХК	191,330,590.00	Шаардлага хангасан тендерээс үнийн санал өндөр	
							"Үйлст софт" ХХК	223,450,000.00	Шаардлага хангасан тендерээс үнийн санал өндөр	

22	Гэр хорооллын багуудад хогны автомашин худалдан авах	120,000,000.00	Бараа	НТШ	2014.03.24	2014.04.24	"Эй жи пи" ХХК	114,800,000.00	Баталгаат засварын гэрчилгээ ирүүлээгүй, баталгаат засварын хугацаанд сэлбэг хэрэгслийг хэрхэн нийлүүлэх талаар мэдээлэл ирүүлээгүй	
							"Хан судар" ХХК	114,000,000.00	Түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээ, баталгаат засварын гэрээ, ашиглагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй	
							"Гансүлд" ХХК	98,000,000.00	2012 оны санхүүгийн тайлан, гарал үүслийн гэрчилгээ, баталгаат засварын гэрчилгээ гэрээний төсөл, түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хэмжээ, техникийн тодорхойлолт ирүүлээгүй	
							"Ээлт өгөөмөр" ХХК	104,420,000.00	Хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	2014.05.30
23	Эр нохойг засах, эм нохойны өндгөвч авах, золбин нохойг устгах ажлын зардал	153,400,000.00	Үйлчилгээ	НТШ	2014.03.24	2014.04.25	"ХААИС-н МЭБТС" ТБАГУТУГ	153,400,000.00	2015.05 сард дуусгахаар шалгарсан	2014.05.28
							"Эрдэнэ хутагт" ЗГБХ	130,000,000.00	Түншлэл аж ахуй нэгжүүд татварын өртэй	
24	Иргэд хүлээн авах танхимийн зардал /компьютер тоног төхөөрөмж худалдан авах/	20,000,000.00	Бараа	ХА			Амжилтын нар ХХК	19,989,900.00	Хуанлийн 14 хоногт хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.04.17
25	Вай фай талбай байгуулах /компьютер тоног төхөөрөмж худалдан авах/	20,000,000.00	Бараа	ХА			Амжилтын нар ХХК	19,989,900.00	Хуанлийн 14 хоногт хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.04.17
26	Орон сууцны байруудын хаяавч засварлах ажил	75,000,000.00	Ажил	ХА			Хөрөнгийн бэл ХХК	69,300,000.00	Гэрээ байгуулсан.	2014.04.29
Хэсгийн дүн		2,589,336,832.00						8,754,859,748.27		
ШУУД ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН										
1	Агропаркийн хашаанд худаг гаргах	20,000,000.00	Ажил	ШГБ	Үгүй		Рашаан - Ундрах ХХК	19,920,000.00	Харьцуулалт амжилтгүй болсон тул ШГБ аргаар хуанлийн 10 хоногт гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.04.17

2	Цэцэрлэгүүдэд камер суурьлуулж, цахим сүлжээнд холбох /8 ширхэг /	40,000,000.00	Бараа	ШГБ	Үгүй		Макс Арт ХХК	40,000,000.00	Харьцуулалт амжилтгүй болсон тул ШГБ аргаар шалгарсан.	2014.05.15
3	Бранк орчмын айл өрхийн цэвэр ус, дулааны шугам засварлах	19,500,000.00	Ажил	ШГБ	Үгүй		Бэрх оньс ХХК	19,500,000.00	Харьцуулалт амжилтгүй болсон тул ШГБ аргаар шалгарсан.	
4	Ахмадын амралтын дотор тохижилтыг хийж материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх	10,300,000.00	Бараа	ШГБ	2014.02.26	2014.03.06	Багц-1 Чиглэл ХХК	4,000,000.00	Хуанлийн 14 хоногт нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.04.18
							Багц-2 ТЭЭН ХХК	6,300,000.00	Хуанлийн 3 хоногт нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.04.18
5	Хот тохижуулах газарт Универсал тракторын мотор худалдан авах	12,000,000.00	Бараа	ШГБ	2014.02.26	2014.03.06	Иргэн Г.Энхбаяр	12,000,000.00	Ажлын 5 хоногт нийлүүлэхээр гэрээ байгуулан 05 сарын 19-нд хүлээлгэн өгсөн.	2014.05.13
6	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны харуул хамгаалалтын тусгай бүлгийн хэрэгцээнд автомашин худалдан авах	45,000,000.00	Бараа	ШГБ			Эм Жи Эй Си ХХК	45,000,000.00	Хуанлийн 7 хоногт нийлүүлэхээр гэрээ хийсэн.	2014.04.02
7	МХГ-т сургалтын тоног төхөөрөмж худалдан авах	25,000,000.00	Бараа	ШГБ	2014.04.18	2014.04.29	Зүр-Эрдэнэ ХХК	24,981,000.00	Ажлын 3 хоногт нийлүүлэх гэрээ хийсэн.	20104.05.09
8	Аудитын газарт зөөврийн компьютер, сервер худалдан авах	16,000,000.00	Бараа	ШГБ	2014.02.26	2014.03.06	СҮҮХҮНГИЙ ХХК	15,950,000.00	Хуанлийн 15 хоногт нийлүүлэх гэрээ байгуулсан	2014.04.01

9	Нэг цонхны үйлчилгээн дээр "Ажил хөдөлмөрт зуучлах, мэдээллийн төв"байгуулахад шаардлагатай эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах	20,000,000.00	Бараа	ШГБ			Багц-1 Түмэн наст тулга ХХК	11,624,000.00	Гэрээ байгуулсан.	2014.05.14
							Багц-2 БСБ Сервис ХХК	5,455,830.00	Гэрээ байгуулсан.	2014.05.07
							Багц-3 Номун дөлгөөн ХХК	2,652,000.00	Гэрээ байгуулсан.	2014.05.14
10	Байгаль орчны үйл ажиллагаа, хяналт шалгалтын ажлын хэрэгцээнд зориулж туулах чадвар сайтай авто машин худалдан авах	60,000,000.00	Бараа	ШГБ			Иргэн С.Батмөнх	60,000,000.00	ШГБ аргаар шалгарч ажлын 1 хоног дотор нийүүлэх гэрээ байгуулсан	2014.05.27
11	Худалдан авах ажиллагааны албанд тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	45,000,000.00	Бараа	ШГБ			Бичил шидтэн ХХК	1,595,000.00	Хуанлийн 3 хоногт нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.	2014.05.05
							Амжилтын нар ХХК	43,405,000.00	Ажлын 5 хоногт нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.	2014.05.16
12	ЕБС-ийн мэдээлэл зүйн танхимыг шинэчлэн тохижуулах	14,600,000.00	Бараа	ШГБ	2014.03.24	2014.04.01	Өнө тэгш арвижих ХХК	14,600,000.00	ШГБ аргаар шалгарч гэрээ байгуулагдсан.	
13	Орон гэргүй иргэдэд зориулан Гэр худалдан авах	45,000,000.00	Бараа	ШГБ			Загт түлш ХХК	44,988,000.00	ШГБ аргаар шалгарч ажлын 5 хоног дотор нийүүлэх гэрээ байгуулсан	2014.05.16
14	Орон сууцны 1-2-р байрны 5, 1-5 -р байрны 2, 1-4 -р байрны 7, 1-5-р байрны 6-р блокийн дээвэр засвар	52,936,900.00	Ажил	ШГБ	2014.05.14	2014.05.22	Нью Гранд Цамхаг ХХК	52,900,000.00	ШГБ аргаар ажлын 30 хоног дотор гүйцэтгэхээр шалгарсан.	

15	Орон сууцны 2-4-р байрны 1, 2-13-р байрны 2, 2-13 -р 3-р блоккийн дээвэр засвар	64,076,100.00	Ажил	ШГБ	2014.05.14	2014.05.22	Шанхат хүрэн ХХК	64,000,000.00	ШГБ аргаар ажлын 30 хоног дотор гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.06.12
16	"Гэр бүлийн ордон" ОНӨҮГ-ын үүдний хэсэг, гадна талбайн засвар	16,321,376.00	Ажил	ШГБ	2014.04.10	2014.04.18	Сууц трейд ХХК	16,320,000.00	ШГБ аргаар ажлын 14 хоног дотор гүйцэтгэхээр шалгарсан.	
17	Тагнуулын газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах	15,000,000.00	Бараа	ШГБ			Бүни ХХК	15,000,000.00	ШГБ аргаар ажлын 10 хоног дотор гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.02.25
	Хэсгийн дүн	520,734,376.00						520,190,830.00		
ШУУД ХУДАЛДАН АВАЛТ										
1	Соёл спорт аялал жуулчлалын газрын буудлагын клубын засвар	8,500,000.00	Ажил	ШХА			ХНЯ ХХК	8,500,000.00	Ажлын 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.06.05
2	"Цэцэрлэгжүүлэлт" ОНӨҮГ-ын өрөөний засвар	10,000,000.00	Ажил	ШХА			ХНЯ ХХК	10,000,000.00	Гэрээ байгуулагдсан ажлаа хүлээлгэж өгсөн.	
3	Татварын хэлтсийн угтах үйлчилгээнд тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	10,000,000.00	Бараа	ШХА			Иргэн Б.Алтан-Өлзий	100,000.00	Шууд худалдан авсан.	
4	Уртын гол, Даваат, Яргуйт багийн гудамжны хаяг солих	1,932,000.00	Бараа	ШХА			Тоджаргал ХХК	1,932,000.00	Шууд худалдан авсан.	2014.04.21

5	Уртын гол, Даваат, Яргуйт багийн хаалганы хаяг солих	3,216,000.00	Бараа	ШХА			Тоджаргал ХХК	3,216,000.00	Шууд худалдан авсан.	2014.04.21
6	Баян-Өндөр ууланд аялалын зам, амралтын цэг тохижуулах	10,000,000.00	Ажил	ШХА			ХНЯ ХХК	10,000,000.00	Ажлын 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.05
7	Хөдөө аж ахуйн сургалтын талбайн гүний худгийг цахилгаанд холбох	10,000,000.00	Ажил	ШХА			Амиргүй ХХК	9,800,000.00	Гэрээ байгуулсан.	
8	Орон сууцнуудын 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-р байрнуудын бохирын шугам засварлах	6,900,000.00	Ажил	ШХА			Дуулгат бүлэг	6,900,000.00	Иргэдийн Д.Бат-эрдэнэ ахлагчтай Дуулгат бүлэгтэй гэрээ хийсэн.	2014.05.06
9	Улаантолгой багийн эмчийн өрөөг тохижуулах	2,500,000.00	Ажил	ШХА			Үүрийн цолмон од ХХК	2,500,000.00	Шууд худалдан авалт хийсэн.	
10	Орон сууцны 13-р байрны ногоон байгууламж болон хайсжуулах ажил	5,100,000.00	Ажил	ШХА			Сэхүүн чоно ХХК	5,100,000.00	Шууд худалдан авалт хийсэн.	
11	Сургуулийн сурагчдын ширээ сандал худалдан авах	6,000,000.00	Бараа	ШХА			Иргэн Л.Даваажаргал	6,000,000.00	Шууд худалдан авалт хийсэн.	
12	Хүүхдийн болон ахмад настны чийрэгжүүлэлтийн гадна талбайг байгуулж тоног төхөөрөмжөөр хангах	3,600,000.00	Бараа	ШХА			Үүрийнцолмон од ХХК	3,600,000.00	Шууд худалдан авалт хийсэн.	

13	3-р цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх	6,000,000.00	Бараа	ШХА			Иргэн Л.Энхжаргал	5,870,000.00	Шууд худалдан авалт хийсэн.	
14	Үхэр сүрэгт лекоз өвчний шинжилгээ хийх	4,200,000.00	Зөвлөхийн бус үйлчилгээ	ШХА			Зэст-Уст хоршоо, Сэлэнгэ ачуут хоршоо	4,200,000.00	Шууд худалдан авалт хийсэн.	
15	Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх	8,000,000.00	Зөвлөхийн бус үйлчилгээ	ШХА			Зэст-Уст хоршоо, Сэлэнгэ ачуут хоршоо	8,000,000.00	Шууд худалдан авалт хийсэн.	
16	Нутгийн удирдлагын ордонд цахим самбар байрлуулах	10,000,000.00	Бараа	ШХА			Их харанга ХХК	5,000,000.00	Шууд худалдан авалт хийсэн.	2014.02.22
Хэсгийн дүн		105,948,000.00						90,718,000.00		

ДӨРӨВ. Жаргалант сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн

1	Хуучин халуун усны барилгыг сэргээн засварлах	95,905,525.00	Ажил	НТШ	2014.03.06	2014.04.07	Эрин гүрэн ХХК	91,241,707.00	Шүүхийн тодорхойлолт ирүүлээгүй, Захиалагч байгуулагын хуулбар хувь ирүүлсэн, Ашиглагчийн тодорхойлолт хуулбахр хувь ирүүлсэн, ИТА-уудын НДД-үүдийг наториатаар баталгаажсан хуулбар ирүүлээгүйгэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл, маягтыг зөвшөөрсөн бичиг ирүүлээгүй, Ажлын тоо хэмжээ орхигдуусан тул шалгараагүй.	
							Орхон чандмань ХХК	92,587,214.00	Хуанлийн 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалдгарсан.	2014.04.29
							Тод жаргал ХХК	82,698,000.00	Е.инженер Пүрэвсүрэн нь ажилтан биш, Гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл, маягтыг зөвшөөрсөн бичиг ирүүлээгүй, Түргэн хөрвөх хөрийнгийн шаардлага хангаагүй учир татгалзсан.	

							Сэхүүн чоно ХХК	88,063,130.00	Ажлын тоо хэмжээ орхиргдуулсан тул шалнгараагүй	
							Сан эрчим ХХК	95,511,006.00	НД даатгуулагчийн тоо тодорхойгүй, Захиалагчийн хяналт тавьсан байгуулагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй, Ашиглагч байгуулагын тодорхойлолт ирүүлээгүй, Ажлын тоо хэмжээ дутуу орхиргдуулсан тул шалнгараагүй.	
							Хөрөнгийн бэл ХХК	90,984,725.00	Татварын тодорхойлолт хуулбар хувь ирүүлсэн, Шүүхийн тодорхойлолт ирүүлээгүй, Банкны зээлтэй эсэх тодорхойлолт хуулбар хувь, Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлого 60.2 сая байгаа нь 63.6 сая хүрэхгүй байна, Түргэн хөрвөх хөрөнгийн шаардлага хангаагүй учир татгалзсан. Захиалагчийн хяналт тавьсан байгуулагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй, Ашиглагч байгуулагын тодорхойлолт ирүүлээгүй, Гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл, маягтыг зөвшөөрсөн бичиг ирүүлээгүй байна.	

2	Амины орон сууц шинээр 6000 вольтын дэд өртөө барих цахилгааны шугам татах	89,938,439.00	Ажил	НТШ	2014.03.06	2014.04.07	Дондовжан ХХК	85,060,834.00	Шүүхийн тодорхойлолт ирүүлээгүй, Захиалагч байгуулагын хуулбар хувь ирүүлсэн, Ашиглагчийн тодорхойлолт хуулбахр хувь ирүүлсэн, НД тодорхойлолт ирүүлээгүй Гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл, маягтыг зөвшөөрсөн бичиг ирүүлээгүй, ТББ боловсруулсан гэрээг хянах этгээдтэй нэгдмэл сонирхолтой эсэх талаар мэдэгдэл ирүүлээгүй, Сүүлийн 2 жил ижил төстэй ажил хийж гүйцэтгэсэн шаардлага хангашагдаагүй, Машин механизм бүртгэгдээгүй, ИТА-уудын НДД-үүдийг наториатаар баталгаажсан хуулбар ирүүлээгүй, 31.7 сая төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгө нь түргэн хөрвөх хөрөнгийн шаардлагыг хангахгүй, Үнийн санлын маягтыг өөрчилсэн тул шалгараагүй.	
							ДБЧЭ ХХК	89,834,736.00	Ажлын тоо хэмжээ орхигдуулсан	
							Нью энержи ХХК	88,791,483.00	Шүүхийн тодорхойлолт ирүүлээгүй, Захиалагч байгуулагын тодорхойлолт ирүүлээгүй, Ашиглагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй, Сүүлийн 2 жилд хийж гүйцэтгэсэн ажлын гэрээнүүдийг ирүүлээгүй.	
							БАянтогтоц ХХК	87,196,338.00	Хуанлийн 31 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалдгарсан.	2014.04.28
3	Агропаркийн хашаанд 0.4 кВ-ийн цахилгаан татах	15,000,000.00	Ажил	ХА	2014.03.24	2014.04.01	Арвилах ХХК	14,966,980.00	Хуанлийн 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.04.15
4	Эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж худалдан авах	25,000,000.00	Бараа	ХА	2014.03.10	2014.03.20	Багц-1 МНЦО ХХК	18,525,000.00	Хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	2014.04.28
							Багц-2 МНЦО ХХК	6,450,000.00	Шаардлага хангасан боловч үнийн санал өндөр байна.	
							Багц-2 BSB ХХК	5,764,330.00	Хуанлийн 7 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	2014.04.28

5	Орон сууцнуудын В, С хэсгийн замыг шинээр тавих	156,800,000.00	Ажил	НТШ	2014.03.06	2014.04.07	Орхон АЗЗА ХХК	155,441,140.00	2014 оны 06 сарын 19-ны дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.04.28
6	Эко хорооллын 0.4 кВ-ийн шугам шинээр тавих	136,800,000.00	Ажил	НТШ	2014.03.06	2014.04.07	Дондовжан ХХК	130,230,832.00	НД-ын тодорхойлолт ирүүлэгүй Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт, Тусгай зөвшөөрөлийн хугацаа дууссан, Сүүлийн 2 жилд ижил төстэй ажлын дүн нь шаардлага хангахгүй, түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлсон баримтгүй, ИТА-ны НДД-ийг наториатаар баталгаажаагүй, Захиалагчийн хяналт тавьсан байгуулагчийн тодорхойлолт ирүүлэгүй, Ашиглагч байгууллагын тодорхойлолт ирүүлээгүй тул шалгараагүй.	
							Аварга соёо ХХК	133,605,617.00	НД-ын тодорхойлолт ирүүлэгүй Сүүлийн 2 жилд ижил төстэй ажлын дүн нь шаардлага хангахгүй, түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлсон баримтгүй, ИТА-ны НДД-ийг наториатаар баталгаажаагүй, Механизмын түрээсийн гэрээ байхгүй.	
							Гризил ХХК	119,564,125.00	2014 оны 06 сарын 30-ны дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.04.28
7	3 дугаар цэцэрлэгийн барилгын сантехникийн иж бүрэн засвар хийх	15,000,417.00	Ажил	ХА	2014.04.24	2014.05.15	ЭГТ ХХК	14,800,000.00	Хуанлийн 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.05.21
							БМТ бумбат ХХК	15,000,000.00	Тусгай зөвшөөрөлийн хугацаа дууссан, НД тодорхойлолт ирүүлээгүй, Таварын тодорхойлолт эх хувиар ирүүлээгүй ижил төстэй ажлын гэрээ актууд ирүүлэгүй тул шалгараагүй байна.	
							Хөрөнгийн бэл ХХК	14,736,941.00	НД тодорхойлолт ирүүлээгүй, Таварын тодорхойлолт эх хувиар ирүүлээгүй тул шалгараагүй байна.	

8	Улаантолгой багт хүүхдийн автобусны зогсоол байгуулах	9,000,000.00	Ажил	ОНОХА			Нутгийн залуус бүлэг	9,000,000.00	Т.Чулуунхүү ахлагчтай Нутгийн залуу бүлэгтэй гэрээ байгуулсан.	
9	Хангалын голын явган хүний гүүрийг сэргээн засварлах	10,000,000.00	Ажил	ОНОХА			Эх булаг бүлэг	9,800,000.00	Н.Тавхай ахлагчтай Эх булаг бүлэгтэй гэрээ байгуулсан.	
10	Улаантолгой багийн явган хүний гарц гүүрийг засварлах	5,000,000.00	Ажил	ОНОХА			Эх булаг бүлэг	4,553,000.00	Н.Тавхай ахлагчтай Эх булаг бүлэгтэй гэрээ байгуулсан.	
11	Биотехнологийн салбар байгуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах	1,200,000.00	Үйлчилгээ	ЗСБҮА			ХББЗА ОНӨҮГ	1,200,000.00	Шууд худалдан авалт хийсэн.	
12	Сайн үүлдэрийн бух нийлүүлэх	20,000,000.00	Бараа	ОНОХА			Сайжруулах бүлэг	19,800,000.00	Л.Алтангэрэл ахлагчтай Сайжруулах бүлэгтэй гэрээ хийсэн.	2014.04.19
	Хэсгийн дүн	579,644,381.00						1,565,407,138.00		

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

2014.06.15

